

# GMINA KOBIELE WIELKIE

Kobiele Wielkie dnia 12 czerwca 2020r.

**Tablica ogłoszeń**  
**Strona internetowa Zamawiającego**  
**(Biuletyn Informacji Publicznej)**

Znak sprawy: RIG.I.271.1.2.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie – etap II**”.

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### Treść zapytania nr 1:

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane – może spowodować istotne problemy

## GMINA KOBIELE WIELKIE

z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

### **Odpowiedź:**

Termin wskazany przez Zamawiającego zapewnia możliwość realizacji wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia w zakładanym terminie. Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany terminu realizacji zamówienia zostały wskazane i szczegółowo określone we wzorze umowy.

### **Treść zapytania nr 2:**

Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ niezbędnych do złożenia oferty, w wersji edytowalnej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje, zamieszczania SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.


### **Treść zapytania nr 3:**

W związku z panującym stanem epidemii w naszym kraju i spowodowane tym faktem zmiany w sposobach świadczenia usług m.in. przez firmy ubezpieczeniowe, czy Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji (Towarzystwa Ubezpieczeń) -wydruk? Jeśli tak, prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który taki dokument należy do Państwa przesłać.

### **Odpowiedź:**

W związku ze znoszeniem przez Rząd Polski zakazów i nakazów związanych z pandemią COVID-19 Zamawiający nie widzi konieczności stosowania powyższych rozwiązań.

W imieniu Zamawiającego

**WÓJT**  
  
Henryk Więckowski