

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

sporządzony w dniu 15-11-2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku 2017 i 2018”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę **680.000,00** zł brutto w tym:

Część 1 zamówienia – 640.000,00 zł brutto; Część 2 zamówienia – 40.000,00 zł brutto.

I. Członkowie komisji powołani zarządzeniem Wójta Gminy Kobiele Wielkie nr 0050.13.2015 z dnia 16 marca 2015r. o godz. 9¹⁵ dokonali otwarcia ofert:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Oferta nr 1 – ASA EKOPOLSKA z siedzibą w 41-800 Zabrze; ul. Lecha 10;

Oferta nr 2 – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „FART-BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w 25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268 a;

Oferta nr 3 – REMONDIS Sp. z o. o. z siedzibą w 02-981 Warszawa; ul. Zawodzie 16; Oddział w Częstochowie z siedzibą w 42-200 Częstochowa ul. Radomska 12

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) aspekt społeczny – zatrudnienie osób bezrobotnych (S) – 8% - ilość osób bezrobotnych, które Wykonawca zobowiąże się zatrudnić na umowę o pracę na pełen etat przy realizacji przedmiotu zamówienia na pełen okres jego realizacji
- 3) aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś) – 12% - liczba pojazdów spełniających normę emisji spalin minimum EURO 6 za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie
- 4) częstotliwość funkcjonowania PSZOK (Psz) – 10% - ilość dni w tygodniu, w których funkcjonował będzie PSZOK
- 5) termin płatności (T) – 10% - zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności faktur z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach

Numer oferty	Cena oferty brutto	Aspekt społeczny	Aspekt środowiskowy	Częstotliwość funkcjonowania PSZOK	Termin płatności
1	699.342,34	1	2	2 dni w tygodniu	30 dni
2	635.040,00	2	0	2 dni w tygodniu	30 dni
3	787.968,00	1	2	2 dni w tygodniu	30 dni

II. Termin realizacji:

- a) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki - od zawarcia umowy do 02.01.2017r. (raport dot. wyposażenia w pojemniki, o którym mowa w pkt. Ad. I.I) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dnia 05.01.2017r.),
- b) sporządzenie oraz dostarczenie do każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy harmonogramu odbierania odpadów - od zawarcia umowy do 02.01.2017r.(harmonogram na rok 2017) oraz do 27.12.2017r. (harmonogram na rok 2018),
- c) pozostałe usługi objęte przedmiotem zamówienia od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

III. Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone w projekcie umowy.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Oferta nr 1 – ASA EKOPOLSKA z siedzibą w 41-800 Zabrze; ul. Lecha 10;

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w 25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268 a;

Oferta nr 3 – REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w 02-981 Warszawa; ul. Zawodzie 16; Oddział w Częstochowie z siedzibą w 42-200 Częstochowa ul. Radomska 12

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane (D) – 18 %
- zaoferowana przez Wykonawcę częstotliwość dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane w roku
- 3) aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś) – 12% - liczba pojazdów spełniających normę emisji spalin minimum EURO 6 za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie
- 4) termin płatności (T) – 10% - zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności faktur z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach

Numer oferty	Cena oferty brutto	Częstotliwość dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane	Aspekt środowiskowy	Termin płatności
1	21.589,20	1	0	30 dni
2	19.980,00	1	0	30 dni
3	25.507,59	1	1	30 dni

IV. Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.12.2018r.

V. Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone w projekcie umowy.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Podpisy:

1. Przewodniczący komisji – Paweł Starostecki

2. Sekretarz komisji – Adam Szczekocki

3. Członek komisji – Joanna Zakrzewska

4. Członek komisji - Daniel Carzyński

Starostecki
.....
nieobecny
.....
Zakrzewska
.....
Daniel Carzyński
.....