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1. Wstęp
1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  robót  dotyczących  budowy  obudowy  studni  głębinowej  wraz  z  niezbędną 
infrastrukturą położonej w miejscowości Orzechów

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych STWiOR

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu  budowę  obudowy  studni  głębinowej  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  położonej 
w miejscowości Orzechów zgodnie z p.1.1

W tym celu należy:

- wykonać nadbudowę kontenerową prefabrykowaną z płyty warstwowej wraz z 
wyposażeniem
- wykonać zabudowę zestawu pomiarowo – kontrolnego, armatury odcinające i 
pozostałych elementów
- zakup i montaż pompy głębinowej o mocy 15kW o parametrach Q=49,4 m3/h; 
H=71,3 m H2O; Rp3- 6inch
- wykonać montaż pionu tłocznego z rur stalowych bez szwu o długości 16m
- wykonać przyłącze wodociągowe z rur i kształtek PVC wodociągowych 
ciśnieniowych DN 90 L=25m
- wykonać przecisk pod drogą L=8m rurą stalową przeciskową L=8m
- wykonać wpięcie w istniejący wodociąg W110 – trójnik redukcyjny DN 110/90/110
- wykonać montaż kompletnej szafy sterowniczej
- wykonać przyłącze energetyczne NN
- wykonać montaż agregat prądotwórczy do zabudowy zewnętrznej o mocy maks. 
33/26,5 kVA/kW i mocy znamionowej 30/24 kVA/kW wyposażony w układ SZR
- wykonać komunikację działki – utwardzenie terenu kostką brukową 8cm na 
podbudowie z tłucznia gr. 30 cm, frakcji 8-12 mm
- wykonać ogrodzenie działki prefabrykowanymi panelami ogrodzeniowymi 2,5x2 m 
wraz z podmurówką prefabrykowaną i bramą wjazdową systemową dwuskrzydłową 
2x2m

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane z niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco:
Pojęci ogólne:

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie 
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wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót, 
przekazywania poleceń  i  innej korespondencji  technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem.
Kierownik  budowy  -  osoba wyznaczona  przez wykonawcę,  upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  wykonawcy  przez 
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej
Rysunki -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6 Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i  dostaw,  niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  umową,  zgodnie  z  jej  warunkami, 
projektem budowlanym, specyfikacja techniczną  i  ewentualnymi  wskazówkami  inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i 
przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz 
wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robót

Podczas  realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu  budowy)  wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek 
czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego powinien 
rozpocząć  utrzymanie  robót  nie  później  niż  w  24  godziny  od  wezwania  pod  rygorem: 
wstrzymania robót z winy wykonawcy.

1.8 Zgodność robót z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną

Projekt  budowlany  (branża  sanitarna)  i  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokóły konieczności 
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na  roboty  dodatkowe,  zamienne  i  zaniechane)  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są 
integralną  częścią  umowy a wymagania w nich zawarte są  obowiązujące dla wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. 
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
poważnych  błędów  wezwie  projektanta  do  ich  usunięcia).  Wszystkie  wykonane  roboty 
i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. 
Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być  jednorodne i wykazywać  zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem budowlanym, 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, 
to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje:
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.10 Teren budowy
1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania  terenu  budowy  oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na 
budowie  (kierownik  budowy,  kierownicy  robót).  Inwestor  przekaże  teren  budowy 
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor 
przekaże  dziennik  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi 
i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona 
z  materiałów własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów poboru  mediów w 
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach  określonych  przez  inspektorem nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i 
ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.12.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
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Wykonawca będzie przestrzegał  praw patentowych lub innych praw własności  i będzie w 
pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  odnośnie 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
sposób  ciągły  będzie  informował  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Jeżeli  nie  dotrzymanie  ww.  wymagań  spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę.

1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub 
zniszczenie własności prywatnej  lub publicznej to wykonawca na swój  koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.12.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować 
wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm  dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy, oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób.

1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu  większym od dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  będą  miały 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Jeżeli 
wykonawca użył  materiałów szkodliwych  dla otoczenia  zgodnie ze specyfikacjami,  a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  Utylizacja  materiałów  szkodliwych  z  demontażu  należy  do  wykonawcy  i  nie 
podlega dodatkowej opłacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach 
i  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie  powstały  w  wyniku  zaniedbań  w  zabezpieczeniu  budowy  i  materiałów 
niebezpiecznych.
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1.12.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bhp.  W 
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. Materiały, sprzęt i transport
2.1 Akceptowanie użytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  i  odpowiednie  świadectwa 
badania jakości,  do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 
danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania  specyfikacji  technicznej  w  czasie  prowadzenia  robót.  Jeżeli  materiały  z 
akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  o  niezadowalającej  jakości,  Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 
płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału  w celu  zachowania  tych  samych  właściwości  kolorystycznych  w czasie  całego 
procesu eksploatacji.

2.2 Szczegółowa specyfikacja materiałowa:

Nadbudowa kontenerowa wraz z wyposażeniem
Ściany zewnętrzne i wewnętrzna:

płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu i okładzinami z blachy stalowej, 
ocynkowanej, pokryta powłoka poliestrową

Kolorystyka
Dobór kolorystyki należy uzgodnić z autorami projektu lub wykonawcą w trakcie 

realizacji zamierzenia budowlanego.

Ławy fundamentowe:
• żelbetowe z betonu C12/15 wg wymiarów podanych na rys. przekroju, zbrojone 

wzdłuż 4 prętami ze stali żebrowanej Φ 12  mm, strzemiona Φ 6  mm co 30cm, 
posadowienie 115  cm poniżej terenu. Szerokość 40cm. 

Ściany fundamentowe:
• beton C12/15 wg wymiarów podanych na rysunkach

Podłoga na gruncie:
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•  płytki gr. 2 cm
•  wylewka betonowa gr. 5 cm 8 %
•  folia polietylenowa klejona na zakład
•  styropian gr. 8 cm
•  papa
•  chudy beton gr. 10 cm
•  podsypka piaskowa gr. 20 cm 

Dach:
• Jednospadowy, z możliwością zdjęcia całości w razie demontażu pompy głębinowej

Pokrycie dachu:
• Pokrycie blachą profilowaną #1,5-2mm; wełna mineralna gr. 8cm, płyta warstwowa o 

gr. 50 mm z rdzeniem ze styropianu i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, 
pokrytej powłoką poliestrową. Obróbki blaszane z blachy powlekanej płaskiej.

Instalacje
Nadbudowa wyposażony zostanie w instalacje:

• Elektryczną 
• Wentylacyjną
• Grzewczą –elektryczną

Zabudowa zestawu pomiarowo – kontrolnego, armatury odcinające i 
pozostałych elementów

1.Rura stalowa DN 80 - pion tłoczny, zakończenie kołnierz
2.Kolano 90° z żel. sfer kołnierz. DN 80
3.Zwężka z żel. sfer. kołnierz. DN 80/65
4.Króciec z żel. sfer kołnierz. L=200 mm DN 65
5.Wodomierz śrubowy kołnierzowy przystosowany do nadajnika impulsów DN 65 o 

przepływie Qp = 40 m³/h, dł. 20 cm
6.Zestaw kontrolno pomiarowy: manometr rurkowy 0-1,0MPa, manometr cyfrowy 

podłączony do szafy sterowniczej
7.Króciec z żel. sfer kołnierz. L=100 mm DN 65 wraz z kranikiem DN 15 do poboru 

próbek wody
8.Zasuwa klinowa miekkouszczelniona kołnierzowa (krótka) typu E DN 80 z żeliwa 

sfer.
9.Króciec z żel. sfer kołnierz. L=1000 mm DN 80
10. Kołnierz dwukomorowy DN 80 do rur PVC DN 90
11. ∅Przyłącze wody z rur PVC SDR21 90x4,3mm PN10
12. Głowica DN 300
13. Grzejnik elektryczny olejowy z termostatem o mocy 800 W
14. Wentylacja- rura PVC DN 100 zakończenie kominkiem wentylacyjnym

Pompa głębinowa
1. Mocy 15kW 
2. Parametrach Q=49,4 m3/h; H=71,3 m H2O; przy 2900 obr/min
3. Rp3- 6inch
4. Techniczne:

Uszczelnienie wału silnika: CER/CARBON
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 Grade 3B
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Liczba stopni: 9
Model: A
Zawór: pompa z wbudowanym 

zaworem zwrotnym
5. Materiały:

Pompa: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

6. Ciecz:
Czynnik tłoczony: Woda
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 30 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

7. Dane elektryczne:
Nominalna moc silnika - P2: 15 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Rozruch: bezpośredni
Prąd znamionowy: 34,5-34,0-34,0 A
Cos fi -współczynnik mocy: 0,85-0,82-0,78
Prędkość nominalna: 2840-2870-2880 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: Brak
Zabezpieczenie termiczne: zewn.
Wbudowany przetwornik temp.: Tak

8. Gabaryty:
Masa netto: 82 kg
Objętość wysyłkowa: 0.16 m3

Pion tłoczny 
1. Materiał : rury stalowe zgodne z ASTM/ASME bez szwu Ø88,9x3,2mm o 

długości 16m

Przyłącze wodociągowe w tym przewiert dł. 8 m
1. Rurociąg ciśnieniowy PVC SDR21 (SN33) Ø 90x4,3 mm PN10

długości 25m
2. Rurociąg przewiertowy stalowy ze szwem Ø 219,1x5,6mm długości 8m, łączenie 

poprzez spawanie
3. Montaż rurociągu przewodowego w rurociągu ochronnym na płoza ślizgowych- 

rozstaw płuz wg zaleceń producenta płuz ślizgowych, zakończenie manszetami 
uszczelniającymi
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Wpięcie zgodnie z warunkami technicznymi wpięcia do sieci 
wodociągowej

Szafa Sterownicza
Wyposażenie:

1. Obudowa szafy sterowniczej: 
• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną 

na  promieniowanie  UV,  na których  są  zainstalowane  (na sitodruku  obrazu 
pompowni):

o kontrolki:
� poprawności zasilania,
� awarii ogólnej,
� awarii pompy nr 1,
� awarii pompy nr 2,
� pracy pompy nr 1,
� pracy pompy nr 2;

o wyłącznik główny zasilania,
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
o stacyjka z kluczem

• o wymiarach: 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość)
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
• posadzona  na  cokole  z  tworzywa,  umożliwiającym  montaż/demontaż 

wszystkich  kabli  (np.  zasilających,  od  czujników  pływakowych  i  sondy 
hydrostatycznej,  itd.)  bez  konieczności  demontażu  obudowy  szafy 
sterowniczej

2. Urządzenia elektryczne: 
� moduł  telemetryczny  GSM/GPRS  –  posiadający  co  najmniej  wyposażenie 

wymienione w punkcie 4
� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
� czteropolowe zabezpieczenie klasy C
� przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA
� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
� wyłącznik główny 63A
� gniazdo  serwisowe  230V/16A  wraz  z  jednopolowym  wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B16
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
� stycznik dla każdej pompy
� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
� dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
� zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów
� syrenka  alarmowa  24  VDC  z  osobnymi  wejściami  dla  zasilania  sygnału 

dźwiękowego i optycznego
� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
� wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
� stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
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� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 
0-4m  H2O typu  SG25S  Aplisens  wraz  z  dwoma  pływakami  (suchobieg  i 
poziom alarmowy)

� antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 
wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

� gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat
� gniazdo 24V
� gniazdo 400V
� zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C

- Możliwość ręcznego załączenia pompy niezależnie od sterownika. 
- Układ sterownia utrzymuje stałe ciśnienie po stronie tłocznej 
- Układ sterowania nadzoruje poprawność zasilania urządzeń.
- Falownik  DILM32
- sonda konduktometryczna
- przetwornik ciśnienia
- przekaźnik ciśnienia
- wentylator
- Szafa sterująca współpracuje z czujnikami ciśnienia o wyjściu prądowym (4...20mA lub 
0...20mA).

Przyłącze eNN

Agregat prądotwórczy
1. Do zabudowy wewnętrznej 
2. Moc maks. L.T.P. (cosϕ= 0,8) 33/26,5 kVA/kW
3. Moc znamionowej P.R.P. (cosϕ= 0,8) 30/24 kVA/kW
4. Prąd znamionowy 43,3 A
5. Napięcie znamionowe 230/40 V
6. Częstotliwość 50 Hz
7. Emisja II Stage
8. Obroty silnika 1500 obr/min
9. Stabilizacja obrotów ± 3 %
10. Ilość i układ cylindrów RZĘDOWY 4
11. Rodzaj paliwa EN 590 ON(DIESEL)
12. Czynnik chłodzący ANTIFREEZE + POWIETRZE
13. Pojemność skokowa 3,2 l
14. Moc PRP (ISO 3046) 28,5 kW
15. Instalacja elektryczna 12 V
16. Prądnica rodzaj BEZSZCZOTKOWA 

SYNCHRONICZNA
17. Ilość biegunów/typ połączeń 4/ GWIAZDA
18. Uzwojenie odporne na środowisko WILGOTNE/SŁONE
19. Klasa izolacji uzwojenie H
20. Stopień ochrony IP 21
21. Regulacja napięcia ELEKTRONICZNA AVR BL4
22. Stabilność napięcia ± 1 %
23. Krótkotrwała wytrzymałość prądnicy na przeciążenia > 300% In
24. Zawartość THD < 3%
25. Reaktanacja Xd” 8,9 %
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26. Wymiar dł./szer./wys. 2000x908x1335mm
27. Masa agregatu 844 kg
28. Pojemność zbiornika paliwa 131 l
29. Czas pracy przy 100% obciążenia 15,8 h
30. Moc akustyczna – Lw 95 dB
31. Powierzchniowy poziom ciśnienia akustycznego -LpAM 79 dB
32. Rodzaj oleju 15W40
33. Ilość oleju w układzie smarowania 10,5 l
34. Zużycie oleju (od ilośći zużytego paliwa) < 0,1 %
35. Okres pomiędzy wymianami oleju 500/1   rg/lat
36. Rodzaj płynu chłodzącego (glikolowy) Glycoshell -38°C Antifreeze
37. Ilość płynu chłodzącego 19,5 l
38. Okres pomiędzy wymianami płynu 1000/2   rg/l
39. Pojemność akumulatora rozruchowego 100 Ah
40. Zgodność paliwa z normą EN 590 ON
41. Zużycie paliwa 100 % 8,3 l/h
42. Zużycie paliwa 80 % 6,5  l/h
43. Zużycie paliwa 50 % 4,3 l/h
44. Wymiana filtrów paliwa 500 rg
45. Wymiana filtrów oleju 500 rg
46. Wyposażenie:

- bateria akumulatorów
- instalacja elektryczna
- zbiornik paliwa wraz z instalacją
- wibroizolatory
- kompensator wydechu
- tłumik
-płyny eksploatacyjne (płyn chłodzący, olej silnikowy)
- szafa potrzeb własnych i odbioru mocy
- zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy)
- gniazdo odbioru pełnej mocy
- mikroprocesorowy układ sterowania
- wskaźniki parametrów elektrycznych i mechanicznych
- przycisk wyłącznika bezpieczeństwa
- sygnał akustyczny awarii
- układ SZR
- wykonanie zewnętrznego układu SZR
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- łapacz iskier

47. Wykonanie czerpni świeżego powietrza poprzez przepustnice wielopłaszczyznową 
o wym. 600x600mm z napędem automatycznym za pomocą siłownika, o pow. 
min. 0,35m2

48. Wykonanie wyrzutnia ciepłego powietrza dla projektowanego agregatu
o wym. 620x620 mm, otwór zabezpieczony siatką stalową

49. Wykonanie otwory wraz uszczelnieniem i termicznym zabezpieczeniem do rury 
wydechowej agregatu średnicy wg zaleceń producenta

Komunikacja działki
1. Wykonać warstwę odsączającą – podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Wykonać podbudowę z tłucznia gr. 30 cm frakcji 8-12 mm  zagęszczoną 

mechanicznie
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3. Wykonać warstwę podsypkę cementowo-piaskową gr. 5 cm 10%  zagęszczoną 
mechanicznie

4. Ułożyć kostkę brukową gr. 8 cm – spoiny wypełnić piaskiem
5. Ułożyć i obsadzić obrzeża betonowe o wymiarach 30z 8 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnić piaskiem
6. Wykonać ławę pod obrzeża betonowe z oporem

Ogrodzenie panelowe
1. Wykonać ogrodzenie panelowe wys. 2,03 x 2,5 m dł. wraz z słupkami z profilu 

stalowego zamkniętego 40x60 mm malowane proszkowo, zakończenie zaślepkami 
z tworzywa

2. Wykonać montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o 
grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 
cm w poziomie malowane proszkowo. 

3. Wykonać montaż podmurówki prefabrykowanej 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko  licząc się  z  tym,  że roboty  zostaną  nieprzyjęte 
i niezapłacone.

2.4 Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych 
z  wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  W  czasie  przeprowadzania  inspekcji  inspektor 
będzie miał zapewnione:
- współpracę i pomoc wykonawcy
-  wolny  dostęp  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni  gdzie  odbywa  się  proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz aby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez wykonawców do ich pierwotnego stanu.

2.6 Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  budowlanym 
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i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem 
budowlanym i  specyfikacją  techniczną.  Sprzęt  należący do Wykonawcy lub wynajęty  do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien 
być  zgodny z  normami  ochrony  środowiska i  przepisami  jego  użytkowania.  Wykonawca 
dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli 
przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru 
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, zostaną  przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
niedopuszczone  do  robót.  Wykonawca  jest  zobligowany do  skalkulowania  kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej  robót,  do których  jest  przeznaczony,  koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

2.7 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy.

3. Wykonywanie robót
3.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest  za prowadzenie  robót  zgodnie z umową  oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  odniesionymi  w  projekcie  lub 
przekazanymi  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wysokości  nieodniesione 
w  projekcie  budowlanym  i  nie  podane  przez  inspektora  należy  wyznaczyć  zgodnie 
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  projekcie  budowlanym,  specyfikacji 
technicznej,  normach i  instrukcjach.  Inspektor  jest upoważniony  do  inspekcji  wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
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wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami 
i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-bhp;
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.

4. Zakres robót
4.1 Wyznaczenie robót

Zakres robót:
- wykonać nadbudowę kontenerową prefabrykowaną z płyty warstwowej wraz z 
wyposażeniem
- wykonać zabudowę zestawu pomiarowo – kontrolnego, armatury odcinające i 
pozostałych elementów
- zakup i montaż pompy głębinowej o mocy 15kW o parametrach Q=49,4 m3/h; 
H=71,3 m H2O; Rp3- 6inch
- wykonać montaż pionu tłocznego z rur stalowych bez szwu o długości 16m
- wykonać przyłącze wodociągowe z rur i kształtek PVC wodociągowych 
ciśnieniowych DN 90 L=25m
- wykonać przecisk pod drogą L=8m rurą stalową przeciskową L=8m
- wykonać wpięcie w istniejący wodociąg W110 – trójnik redukcyjny DN 110/90/110
- wykonać montaż kompletnej szafy sterowniczej
- wykonać przyłącze energetyczne NN
- wykonać montaż agregat prądotwórczy do zabudowy zewnętrznej o mocy maks. 
33/26,5 kVA/kW i mocy znamionowej 30/24 kVA/kW wyposażony w układ SZR
- wykonać komunikację działki – utwardzenie terenu kostką brukową 8cm na 
podbudowie z tłucznia gr. 30 cm, frakcji 8-12 mm
- wykonać ogrodzenie działki prefabrykowanymi panelami ogrodzeniowymi 2,5x2 m 
wraz z podmurówką prefabrykowaną i bramą wjazdową systemową dwuskrzydłową 
2x2m

5. Program badań
5.1 W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzić 
badania przy odbiorach technicznych częściowych i przy odbiorze technicznym 
ostatecznym

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- badanie poprawności wykonania połączeń rur i armatury
- sprawdzenie poprawności montażu elementów technologicznych
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6. Obmiar robót
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 
projektem budowlanym, specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót.

7. Odbiór robót
7.1 Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu elementów robót
-odbiorowi końcowemu ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu.  Odbioru robót 
dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później  jednak, niż  wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

7.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru  robót  dokonuje  inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza 
wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

7.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inwestora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru komplet dokumentów odbiorowych. W terminie 
siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  inwestor  powiadomi  pisemnie 
wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  i  składzie  powołanej  komisji  odbiorowej. 
Rozpoczęcie  prac  komisji  nastąpi  nie  później  niż  przed  upływem  terminu  określonego 
w  umowie.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania  robót  z  projektem  budowlanym  i  specyfikacja  techniczną.  W  toku  odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i  robót  poprawkowych.  W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
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termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość 
wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej 
projektem  budowlanym  i  specyfikacją  techniczną  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymaganych przyjętych w umowie.

7.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  z  uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.

7.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dokumentację 
odbiorową zawierającą:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- dziennik budowy -oryginał i kopię
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych
- protokóły prób i badań
- protokóły odbioru robót zanikających
- rozliczenie z demontażu
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
- wykaz przekazywanych kluczy
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty 
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję.

8. Podstawa płatności

8.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, 
a  przyjętych  przez  Inwestora,  zgodnych  z  zawartą  umową.  Wartość  przedmiotu  umowy 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość użytych materiałów,
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu
innych wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest
ceną ostateczną.

Opracował:
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