

RIG.I.271.1.1.2017

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

sporządzony w dniu 16-02-2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe - Łowicz gmina Kobiele Wielkie”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę **2.236.646,54** zł brutto w tym:

Część 1 zamówienia – 2.218.225,78 zł brutto; Część 2 zamówienia – 18.420,76 zł brutto.

- Członkowie komisji powołani zarządzeniem Wójta Gminy Kobiele Wielkie nr 0050.13.2015 z dnia 16 marca 2015r. o godz. 9<sup>15</sup> dokonali otwarcia ofert:

### CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Oferta nr 1 – Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Woli Murowanej; Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny;

Oferta nr 2 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika; 42-283 Boronów ul. Grabińska 8;

Oferta nr 3 – „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska M. Łaska - Maćkowiak; 97-500 Radomsko, Lipie 12B;

#### **Kryteria oceny ofert:**

- cena oferty (C) – 59 %
- aspekt społeczny – zatrudnienie osób bezrobotnych (S) – 8% - ilość osób bezrobotnych, które Wykonawca zobowiąże się zatrudnić na umowę o pracę na pełen etat przy realizacji przedmiotu zamówienia na pełen okres jego realizacji
- aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś) – 12% - liczba pojazdów np. koparek, koparko - ładowarek, rozkładarki masy mineralno - asfaltowej spełniających normę emisji spalin minimum EURO 6 za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie
- doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D) - 12%
- długość okresu gwarancji (G) - 9 %

| Numer oferty | Cena oferty brutto (w złotych) | Aspekt społeczny (liczba osób bezrobotnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia) | Aspekt środowiskowy (liczba pojazdów) | Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia |   | Długość okresu gwarancji (w latach) |
|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
|              |                                |  |                                       | Kierownik budowy (liczba inwestycji)                                     | Operator rozkładarki masy mineralno-bitumicznej (liczba inwestycji) |                                     |
| 1            | 957.353,46                     | 2  | więcej niż 3                          | więcej niż 3   | więcej niż 3  | 5                                   |
| 2            | 1.141.236,35                   | 2  | mniej niż 3                           | więcej niż 3   | więcej niż 3  | 5                                   |
| 3            | 1.395.641,01                   | 0  | mniej niż 3                           | mniej niż 3  | mniej niż 3   | 5                                   |

- Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.08.2017r.
- Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone w projekcie umowy.

#### CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Oferta nr 1 – Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli Murowanej; Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny;

Oferta nr 2 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika; 42-283 Boronów ul. Grabińska 8;

Oferta nr 3 – „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska M. Łaska - Maćkowiak; 97-500 Radomsko, Lipie 12B;

#### Kryteria oceny ofert:

- cena oferty (C) – 60 %
- skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) - 40%

| Numer oferty | Cena oferty brutto (w złotych)                   | Skrócenie terminu realizacji zamówienia (w dniach od maksymalnego terminu wynoszącego 14 dni od przekazania pisemnego zlecenia przez Zamawiającego) |
|--------------|--|---|
| 1            | Wykonawca nie złożył ofert na część 2 zamówienia |   |
| 2            | 12.487,13  | o 7 dni   |
| 3            | 12.853,50  | o 7 dni   |

- Termin realizacji: maksymalnie 14 dni od przekazania pisemnego zlecenia przez Zamawiającego.
- Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone w projekcie umowy.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Podpisy:

1. Przewodniczący komisji – Paweł Starostecki

*Paweł Starostecki*

2. Sekretarz komisji – Adam Szczekocki

*Adam Szczekocki*

3. Członek komisji – Joanna Zakrzewska

*Joanna Zakrzewska*

4. Członek komisji - Daniel Carzyński

*Daniel Carzyński*